



H. Autor. Municipal Com. de  
Tenosique de Pino Suárez  
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO  
Calle 11 SN. Col. Centro, C.P. 86901  
Tenosique, Tabasco  
Tel. 01 (834) 34 2 09 01



ENTIDAD	: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
TIPO DE CONTRATO	: MUNICIPAL
ORIGEN DEL RECURSO	: RAMO 33 FONDO III 2015
PROYECTOS No.	: OP081, OP083
PROG. PRESUPUESTARIOS	: K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE K003.- INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE. ALCANTARILLADO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CONCURSO No	: MTE-DOOTSM-R33-016-15
OFICIO DE AUTORIZACION:	: EL ACTA NÚMERO SESENTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2015.

CONTRATO No.	: CO-OP081-OP082-39/2015
FECHA	: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015
OBRAS	: OP081.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 26 TRAMO: ENTRE CALLE 55 Y LA CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.). OP082.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 26 TRAMO: ENTRE CALLE 55 Y LA CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)
LOCALIDAD	: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.
MUNICIPIO	: TENOSIQUE, TABASCO.
PLAZO DE EJECUCION	: 45 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO	: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN	: 24 DE OCTUBRE DE 2015
IMPORTE CONTRATADO	: \$1,906,130.11 Incluye I. V. A.
IMPORTE AUTORIZADO	: \$1,953,783.36 Incluye I. V. A.
IMPORTE ANTICIPO	: \$571,839.03 Incluye I. V. A.
CONTRATISTA	: TABASQUEÑA DE INSUMOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO	: CALLE 23 DE AGOSTO 201 B, JESUS GARCIA, C.P. 86040, VILLAHERMOSA, TABASCO.
REG. FED. DE CAUSANTES	: TIM050725GF3
REG. I. M. S. S.	: E7556980109
REG. INFONAVIT	: E7556980109

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Municipio de Tenosique, Tabasco, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL AYUNTAMIENTO", representado en este acto por el C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO y la LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZÁLEZ, en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL y SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL, asistidos por el ING. SANTOS GOVEA CONTRERAS, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y por la otra parte la empresa TABASQUEÑA DE INSUMOS Y MATERIALES, S. A. DE C. V., representada por el C.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TENOSIQUE DE RÍO SÁNCHEZ  
TABASCO

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86903  
Tenosique, Tabasco  
Tel. 01 (934) 341 69 02



**ING. JULIO CESAR CASTRO FLORES**, en su carácter de **ADMINISTRADOR UNICO**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL CONTRATISTA**", y quienes en lo sucesivo conjuntamente se le denominarán "**LAS PARTES**", al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas.

**DECLARACIONES:**

**I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:**

- I.1.-** De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado de Tabasco y 1, 2, 29, 65, 124 y 125 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con capacidad legal para celebrar el presente contrato.
- I.2.-** Que el **C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO Y LA LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZÁLEZ**, acreditan su personalidad con la constancia de mayoría y validez otorgada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de fecha 26 de Marzo del año 2013 y con el Acta de Instalación de Sesión Solemne de Cabildo de fechas 1º de Enero de 2013, en la que consta que rindieron protesta de ley e instalaron formalmente el H. Ayuntamiento, para ejercer el cargo de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente, para el Ejercicio Constitucional 2013-2015, en términos de los artículos 23 párrafo segundo y 26 párrafo primero de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, por lo que cuentan con capacidad legal suficiente para celebrar el presente contrato.
- I.3.-** Que de conformidad a lo establecido en el artículo 65 fracción XIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, el **C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO**, Presidente Constitucional de Tenosique, Tabasco, y al Acuerdo Legatario Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, de fecha 15 de noviembre del año 2014, Delega al **C. SANTOS GOVEA CONTRERAS**, en su carácter de **Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**, para que en su representación celebre y firme el presente Contrato, con la **Empresa TABASQUEÑA DE INSUMOS Y MATERIALES, S. A. DE C. V.** Persona jurídica que acredita con el nombramiento de fecha 1º de Octubre del año 2014, suscrito por el Presidente Constitucional del Municipio de Tenosique, Tabasco.
- I.4.-** En el Origen del Recurso **RAMO 33 FONDO III 2015**, Proyectos: **OP081 y OP082**, Programas Presupuestarios: **K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE y K003.- INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO**, que por conducto de la Dirección de Programación se autorizó la inversión correspondiente a las Obras objeto de este Contrato.
- I.5.-** Que tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, ubicado en la calle 21 S/N, colonia Centro, C.P. 86903, con clave de R.F.C. **MTE850101A83**, en Tenosique, Tabasco, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.



H. Ayuntamiento Constitucional  
Rinconera de Río Suárez  
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO  
Calle 21 SSN, Col. Centro, C.P. 86901  
Tenosique, Tabasco  
Tel. 01 (534) 34 2 09 01



**II.- EL CONTRATISTA DECLARA:**

**II.1.-** Que es una sociedad legalmente constituida, por medio de acta constitutiva misma que se demuestra mediante la escritura pública número **14,399 (CATORCE MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE)**, de fecha **25 DE JULIO DE 2005**, pasada ante la fe pública del Licenciado **JESUS MADRAZO MARTINEZ DE ESCOBAR**, Notario Público Número **1 (UNO)**, DE LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, TABASCO, manifiesta que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato.

**II.2.-** El Administrador Único de dicha Sociedad Mercantil acredita su personalidad bajo la escritura pública número **14,399 (CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE)**, de fecha del **25 de Julio de 2005**, pasada ante la fe pública del Licenciado **JESUS MADRAZO MARTINEZ DE ESCOBAR**, Notario Público de la **Notaria Número 1 (Uno) DE LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, TABASCO.**, que contiene el Poder General para Pleitos y Cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, para suscribir títulos de créditos y para asuntos laborales, poder que hasta la presente fecha no le ha sido modificado ni revocado, y declara [redacted] y conviene que, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad se seguirá considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este documento. El Administrador Único se identifica con su credencial de elector emitido por el Instituto Federal Electoral (IFE) con clave de elector número [redacted] y número identificado [redacted]

**II.3.-** Que tiene establecido su domicilio en [redacted] mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

**III.- LAS PARTES DECLARAN:**

**III.1.-** Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el presupuesto, la propuesta presentada por **"EL CONTRATISTA"**, los convenios y demás documentos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

**III.2.-** Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.**

EL **"H. AYUNTAMIENTO"** encomienda a **"EL CONTRATISTA"** la realización de los trabajos referente a las obras:



H. Ayto. Municipal Cond. de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO  
Calle 21 S/N. Col. Centro, C.P. 86701  
Tenosique, Tabasco  
Tel. 01 (934) 342 09 01



**OP081.-** Construcción de red de agua potable de la calle 26 tramo: entre calle 55 y la calle macuilis (Col. Luis Gomez Z.) Localidad: 001.- CD. Tenosique de Pino Suarez. Meta: 850 ML.

**OP082.-** Construcción de red de drenaje sanitario de la calle 26 tramo: entre calle 55 y la calle macuilis (col. Luis Gomez z.) Localidad: 001.- CD. Tenosique de Pino Suarez. Meta: 644 ML.

y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este contrato.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.**

El importe del presente contrato es por la cantidad de **\$1,906,130.11 (Un Millon Novecientos Seis Mil Ciento Treinta Pesos 11/100 M.N.)** incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Quedando desglosado de la siguiente manera:

PROYECTO	MONTO CONTRATADO	MONTO AUTORIZADO
OP081	\$519,294.48	\$532,276.65
OP082	\$1,386,835.62	\$1,421,506.51
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,906,130.11</b>	<b>\$1,953,783.36</b>

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.**

**"EL CONTRATISTA"** se obliga a iniciar los trabajos el día **10 de Septiembre de 2015** y terminarlos el día **24 de Octubre de 2015**, con un plazo de **45 días naturales**. El plazo de ejecución de cada proyecto será de acuerdo a lo siguiente:

PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PLAZO DE EJECUCION
OP081	10-Sep-15	24-Oct-15	45 días
OP082	10-Sep-15	24-Oct-15	45 días

**CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN**

El presente contrato se adjudica mediante el Procedimiento de **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**, concurso No. **MTE-DOOTSM-R33-016-15**, lo anterior en base a lo dispuesto en los Artículos 30 fracción II, 44 y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el Acta de fecha **20 de Agosto de 2015**.



H. Ayto. Municipal Const.  
Tenosique de Hinojosa  
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO  
Calle 21 S/N, Col. Centro, C.P. 86901.  
Tenosique, Tabasco  
Tel. 01 (924) 34 2 09 03



**QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.**

El costo de los trabajos será cubierto con recursos del Programa **RAMO 33 FONDO III 2015** para el ejercicio fiscal 2015. Autorización mediante **Acta de Cabildo**, número **Sesenta**, de fecha **03 de Agosto del 2015**.

**SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA.**

Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que **"EL CONTRATISTA"** presentó en su propuesta de licitación, el cual aprobará **"EL AYUNTAMIENTO"** si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario tendrá derecho a modificarlo. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo.

**SÉPTIMA.- ANTICIPOS.**

**"EL AYUNTAMIENTO"** otorgará a **"EL CONTRATISTA"** el anticipo del 30% del monto pactado en la cláusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de **\$571,839.03 (Quinientos Setenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 03/100 M.N.)**; incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), para que **"EL CONTRATISTA"** realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. Razón por la que ambas partes acuerdan que la entrega del respectivo anticipo se realice de manera diferida, con base a la fecha de inicio de ejecución de cada uno de los trabajos contenidos en el objeto del presente contrato, y de conformidad a lo estipulado en el artículo 53 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. El importe de los anticipos para cada proyecto queda desglosado como se presenta a continuación:

PROYECTO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE 30% ANTICIPO
OP081	\$519,294.49	\$155,788.35
OP082	\$1,386,835.62	\$416,050.68
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,906,130.11</b>	<b>\$571,839.03</b>

Este anticipo se pagará en la Dirección de Finanzas del **"AYUNTAMIENTO"**, cito en calle 21 S/N, colonia Centro, C.P. 86901, en Tenosique, Tabasco.

Así como deberá afianzar de acuerdo al artículo 51, fracción 1 de la LOPSRM y artículo 57 de su reglamento.



H. Ayuntamiento Municipal Com. E. Tenosique de Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO  
 Calle 21 S/N, Cx. Centro, C.P. 86901  
 Tenosique, Tabasco  
 Tel. 01 (924) 54 1 09 01



**OCTAVA.- GARANTÍAS.**

Para garantizar los anticipos "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por la totalidad del importe de los anticipos, la cual deberá de especificar en su contenido la garantía del 30% (treinta por ciento) sobre el cual se ampara el anticipo otorgado para cada uno de los trabajos contenidos en el objeto del presente contrato y con base a los importes referidos en la cláusula séptima de este contrato.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total de este contrato, que equivale a la cantidad de \$190,613.01 (Ciento Noventa Mil Seiscientos Trece Pesos 01/100 M.N.) El importe del 10% por el que deberán afianzar para cada proyecto queda desglosado de la siguiente manera:

PROYECTO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE 10% CUMPLIMIENTO
OP081	\$519,294.49	\$51,929.45
OP082	\$1,386,836.62	\$138,683.56
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,906,130.11</b>	<b>\$190,613.01</b>

La fianza deberá ser otorgada por una institución debidamente autorizada a favor de la Dirección de Finanzas del municipio de Tenosique, y entregadas a el "H. AYUNTAMIENTO" dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación y antes de la fecha de la firma del contrato.

Las pólizas en que sean expedidas las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorguen:

- I.- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
- II.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de el "H. AYUNTAMIENTO"
- III.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
- IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.



H. Ayto. Municipal Condesa,  
Tenosique de Río Hondo,  
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO  
Calle 21 S/N, Col. Centro, C.P. 86901  
Tenosique, Tabasco  
Tel. 01 (934) 34 2 05 02



- V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA", derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza.
- VI.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días naturales, de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" opte por constituir una póliza de fianza equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de cada uno de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por la relación de los mismos, éstas deberán de constituirse de forma individual para cada uno de los trabajos contenidos en el objeto de dicho contrato y dicha póliza de fianza contendrá las siguientes especificaciones:

- 1.- Vigencia de 365 días a partir de la fecha de entrega recepción de cada una las obras, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.
- 2.- La fianza se tornara exigible a partir del día siguiente al vencimiento del plazo fijado a "EL CONTRATISTA" para corregir los defectos de la obra.

Para efectos de las anteriores especificaciones, "EL AYUNTAMIENTO" dentro de los plazos señalados en la vigencia de las pólizas de las fianzas, notificará los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad imputable a "EL CONTRATISTA", señalándole un plazo específico para corregir las irregularidades.

Una vez vencido el plazo fijado para la corrección de los defectos de la obras, la póliza de fianza se tornara exigible y su cobro se sujetara al procedimiento especial previsto en el artículo 95 de la Ley de Instituciones de Fianzas, por lo que no le será aplicable la figura jurídica de caducidad prevista en el artículo 120 de la citada ley.

**NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.**

"EL H. AYUNTAMIENTO" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de este contrato, el incumplimiento de "EL H. AYUNTAMIENTO" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias, y demás autorizaciones que requieran para su realización.

**DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tenosique de Hidalgo  
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO  
Calle 11 S/N, Col. Centro, C.P. 86901  
Tenosique, Tabasco  
Tel. 01 (924) 34 2 05 02



"EL CONTRATISTA" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos por escrito, un representante permanente, que obrará como **SUPERINTENDENTE** de construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "EL H. AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Asimismo "EL H. AYUNTAMIENTO" establecerá la **RESIDENCIA** de obra por escrito con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

#### DÉCIMA PRIMERA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de treinta días naturales, en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 101 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, las que serán presentadas por "El Contratista" al residente de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por "EL AYUNTAMIENTO" por trabajos ejecutados en la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, ubicada en **calle 21 S/N, colonia Centro C.P. 86901, en el Municipio de Tenosique, Tabasco**, dentro de un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente sin errores, pudiéndose efectuar el pago mediante transferencia bancaria electrónica en la cuenta de cheques de "EL CONTRATISTA" que oportunamente comunique por escrito a "EL AYUNTAMIENTO".

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de diez días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones será los días últimos de cada mes y el último día señalado en el programa de obra vigente.

Quando las estimaciones no sean presentadas en el tiempo señalado, "EL CONTRATISTA" se hará acreedor a la pena que se establece en la Cláusula Decima Novena.





El Ayte. Municipal Com. Tenosique de Andrés Bello  
Tabasco

EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO  
Calle 21 S/N. Del Centro, C.P. 86931  
Tenosique, Tabasco  
Tel. 01 (934) 34 2 69 02



**DÉCIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES.**

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:

EL 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la Contraloría VICOP.

EL 0.2% (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) I.C. I. C.

**DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "EL H. AYUNTAMIENTO" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad; en el supuesto que "EL H. AYUNTAMIENTO" no realizare la recepción en los plazos establecidos, éstas, se darán por recepcionadas.

Una vez concluida la obra "EL CONTRATISTA" deberá entregar a la dependencia los planos correspondientes a la construcción final de los trabajos realizados, para la integración del finiquito, de acuerdo al Artículo 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del plazo estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL H. AYUNTAMIENTO" para su elaboración dentro del plazo señalado en el presente contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, "EL H. AYUNTAMIENTO" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa correspondiente.

**DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.**

"EL H. AYUNTAMIENTO", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tenosique de Andrés Bello  
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO  
Calle 21 S/N, Col. Centro, C.P. 86901  
Tenosique, Tabasco  
Tel. 01 (934) 342 05 02



establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrá celebrar un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones.

**DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN EN MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN**

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los trabajos, **EL "H. AYUNTAMIENTO"** procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

**DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.**

Si durante la vigencia del contrato, **"EL CONTRATISTA"** se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, se deberá de notificar por escrito a **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, para que esta resuelva o conducente; **"EL CONTRATISTA"** sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en que no sea posible esperar su autorización **"EL H. AYUNTAMIENTO"** deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado; por su parte el contratista amplíara la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.**

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de **"EL H. AYUNTAMIENTO"**.

**DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.**

El ajuste de costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

La aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.**

- a) **"EL H. AYUNTAMIENTO"** tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** de acuerdo con el programa de obra, para lo cual **"EL H. AYUNTAMIENTO"** comparará



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tenosique de Rincón Suárez  
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO  
Carretera 307, Col. Centro, C.P. 86901  
Tenosique, Tabasco  
Tel. 01 (934) 343 09 02



mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA", "EL H. AYUNTAMIENTO" retendrá provisionalmente el 3% sin incluir el I.V.A de la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse, importe programado (I.P.) menos el importe realmente ejecutado conforme al programa (I.R.E.) multiplicado por el factor de atraso (F.A.) resultante de la división de los días de atraso entre 30 (treinta), como se expresa en la siguiente fórmula:

$$(IP-IRV)(0.03 \times FA)$$

Esta penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar, en las próximas estimaciones si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de la obra estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la retención se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordados por las partes.

- b) Aplicará, para el caso de que "El Contratista" no concluya la obra en la fecha señalada en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al tres por ciento (3%) mensual, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en la cláusula decima primera del presente contrato, del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a la obra faltante por ejecutar y la cubrirá "EL CONTRATISTA" mensualmente, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de "EL AYUNTAMIENTO" estas penas convencionales se aplicarán en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un (1) mes, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en la cláusula decima primera del presente contrato, volúmenes de obra que estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, "EL CONTRATISTA" deberá enterar a "EL AYUNTAMIENTO" mediante cheque certificado a favor del **Municipio de Tenosique** los importes que se generen por este motivo, o bien, se le descontará en la estimación del finiquito.
- c) De no presentar "EL CONTRATISTA" sus estimaciones al residente de "EL AYUNTAMIENTO" dentro de los 6 (seis) días hábiles posteriores a las fechas de corte fijadas, se le aplicará una pena convencional del 0.1% (cero punto uno por ciento) sobre el importe de los trabajos que de acuerdo al programa vigente a la fecha de corte debieran haber estimado en ese periodo y que no se presentó, existiendo una pena mínima de \$500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) estas penas convencionales se aplicarán en las estimaciones correspondientes al incumplimiento una vez entregados oficialmente a la residencia de obra, o bien, se le descontará en la estimación del finiquito.



H. Ayto. Municipal Cab. E.  
Tenosique de Río Hondo  
Tabasco

EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO  
Calle 21 S/N, Cd. Centro, C.P. 36901  
Tenosique, Tabasco  
Tel. 01 (934) 34 2 05 03



Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la cláusula de rescisión, Artículo 49, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

"EL AYUNTAMIENTO" verificará también la calidad de los trabajos objeto de la obra y cuando éstos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados.

**VIGÉSIMA.- REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO.**

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el primer párrafo del Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL H. AYUNTAMIENTO".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.**

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "EL H. AYUNTAMIENTO", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes.



H. AYD. Municipal Cond.  
Tenosique de Rio San Juan  
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO  
Calle 21 S/N, Col. Centro, C.P. 86901  
Tenosique, Tabasco  
Tel. 01 (924) 54 1 09 01



## VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá ser indefinida.

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

"EL AYUNTAMIENTO" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, para tales efectos se observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

## VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"EL H. AYUNTAMIENTO" podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran.

- I. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato en la fecha convenida sin causa justificada.
- II. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "EL H. AYUNTAMIENTO".
- III. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;
- IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de "EL H.



H. AYTO. Municipal Const.  
Tenosique de Río Suárez  
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO  
Calle 34, Col. Centro, C.P. 86901  
Tenosique, Tabasco  
Tel. 01 (924) 34 2 09 02



**AYUNTAMIENTO**", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

- V. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
- VI. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL H. AYUNTAMIENTO";
- VII. Si cede los derechos de cobro reservados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL H. AYUNTAMIENTO";
- VIII. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL H. AYUNTAMIENTO" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;
- IX. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad;
- X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y
- XI. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL H. AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar administrativamente la rescisión del contrato.

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "EL H. AYUNTAMIENTO" en un plazo no mayor a los **diez (10) días naturales** contados a partir de la fecha en que lo sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la determinación de dar por rescindido el contrato y que en su caso, se hayan agotado por "EL CONTRATISTA" las instancias de inconformidad al acto señalado.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO**

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.



H. Ayto. Municipal Cons.  
Tenosique de Pro. SUREZ  
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO  
Carretera S/N, Cal. Centro, C.P. 86991  
Tenosique, Tabasco  
Tel. 01 (934)343 0902



La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el párrafo anterior.

Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato.

**VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la limpieza de los mismos hasta el momento de su entrega y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL H. AYUNTAMIENTO". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL AYUNTAMIENTO", las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

**VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.**

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadoras presentaren en su contra o en contra de "EL H. AYUNTAMIENTO" en relación con los trabajos objeto del contrato.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN.**

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas vigentes que le sean aplicables.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.**

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en esta ciudad, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.



H. Ayto. Municipal Central  
Tenosique, 22 Rio Suárez  
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO  
Carretera S/N, Col. Centro, CP 86001  
Tenosique, Tabasco  
Tel. 01 (934) 54 2 69 02



Las partes que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior.

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas y por duplicado, en la Ciudad de Tenosique, Tabasco, a 01 de Septiembre de 2015.

**POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:**

**DIRECTOR DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES**

**C. SANTOS GOVEA CONTRERAS,**

**SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL.**

**LIC. LUISA FERNANDA VELA  
GONZÁLEZ.**

**"EL CONTRATISTA"  
TABASQUEÑA DE INSUMOS Y MATERIALES, S. A. DE C. V.**

**ING. JULIO CESAR CASTRO FLORES  
ADMINISTRADOR UNICO**

ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO No. CO-OP081-OP082-39/2015, RAMO 33 FONDO III 2015, CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.